

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

KSIĄŻNICA PODLASKA
im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
15-007 Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A
tel. biuro: 05 01 51 221, 05 01 51 222

Znak postępowania: **K.331-3/2022**

Białystok, dnia 23.09.2022 r.

-Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa systemu w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”

- A. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok, **zmienia treść Załącznika nr 2** - Projektowane postanowienia umowy **do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w następujący sposób:**

W §4 ust 1

Było:

1. Strony ustalają następujący termin realizacji Umowy od daty zawarcia Umowy nie później niż do dnia 14. kwietnia 2023 r. W tym terminie wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia gotowości odbioru końcowego po pozytywnym zakończeniu testów funkcjonalności systemu.

Jest:

1. Strony ustalają następujący termin realizacji Umowy od daty jej zawarcia nie później niż do dnia 14 kwietnia 2023 r. W tym terminie wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia gotowości odbioru końcowego po pozytywnym zakończeniu testów systemu.

W §4 ust. 3

Było:

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych ze **Szczegółowym harmonogramem realizacji zamówienia**, który Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji **w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy**, zwany dalej harmonogramem. Poszczególne etapy realizacji zamówienia muszą być wyznaczone zgodnie z wymaganiami SWZ, a w szczególności z harmonogramem ramowym. Strony zgodnie uznają, że terminowa realizacja Umowy, w tym dotrzymanie opisanych w harmonogramie terminów zakończenia realizacji poszczególnych etapów realizacji zamówienia, ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego.

Jest:

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 Strony uzgadniają, że realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych ze **Szczegółowym harmonogramem realizacji zamówienia**, który Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji **w ciągu 4 tygodni od daty zawarcia Umowy**, zwany dalej harmonogramem. Poszczególne etapy realizacji zamówienia muszą być wyznaczone zgodnie z wymaganiami SWZ, a w szczególności z harmonogramem wykonania i wdrożenia systemu informatycznego. Strony zgodnie uznają, że terminowa realizacja Umowy, w tym dotrzymanie opisanych w harmonogramie terminów zakończenia realizacji poszczególnych etapów realizacji zamówienia, ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego.

W §9 ust. 9

Było:

9. Za datę odbioru etapu uważa się datę podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

protokołu odbioru etapu po wykonaniu wszystkich prac przewidzianych do realizacji na danym etapie. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń i/lub uwag Wykonawca. W przypadku odbioru etapu z zastrzeżeniami, obowiązują postanowienia ust. 7 i 8.

Jest:

9. Za datę odbioru II i III etapu uważa się datę podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru etapu po wykonaniu wszystkich prac przewidzianych do realizacji na danym etapie. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń i/lub uwag Wykonawca. W przypadku odbioru etapu z zastrzeżeniami, obowiązują postanowienia ust. 7 i 8.

W §9 ust. 10

Było:

10. Za datę odbioru końcowego uważa się datę podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, potwierdzającego wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ, oraz po pozytywnym zakończeniu testów funkcjonalności. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę.

Jest:

10. Za datę odbioru końcowego uważa się datę podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, potwierdzającego wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ, oraz po pozytywnym zakończeniu testów. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych protokołów odbioru wystawionych przez Wykonawcę.

W §13 ust.7

Było:

7. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany System odbywać się fakturami częściowymi na podstawie protokołów odbioru poszczególnych etapów wg następujących zasad:
 - 1) za wykonanie etapu I – wynagrodzenie za wykonanie i wdrożenie systemu 50% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ust. 1 powyżej,
 - 2) wykonanie etapu II – rozliczenie końcowe za wykonanie i wdrożenie systemu – 50% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ust. 1 powyżej,

Jest:

7. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany System odbywać się będzie fakturami częściowymi na podstawie protokołów odbioru poszczególnych etapów wg następujących zasad:
 - 1) za wykonanie etapu I i II – wynagrodzenie za wykonanie i wdrożenie systemu 50% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ust. 1 powyżej,
 - 2) wykonanie etapu III – rozliczenie końcowe za wykonanie i wdrożenie systemu – 50% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w ust. 1 powyżej,

W § 13 ust. 8

Było:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

8. Rozliczenie końcowe (II etap) nastąpi fakturą końcową wystawioną po pozytywnie zakończonych testach Systemu.

Jest:

8. Rozliczenie końcowe (III etap) nastąpi fakturą końcową wystawioną po pozytywnie zakończonych testach Systemu.

W § 14 ust. 2

Było:

2. Zamawiający dokona zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Jest:

2. Zamawiający dokona zwrotu 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji.

- B. Zamawiający informuje, że zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

DYREKTOR
KSIĘGOWNICZY PODLASKIEJ
m. Eukasja Ciemińskiego w Białymstoku
[Podpis]
Beata Zadykiewicz